



TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÌ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Website: www.dwc.vn Phone: (+84) 24 66 58 74 74

Địa chỉ: Phòng 414, Mỹ Đình Plaza,
138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Address: Room 414, My Dinh Plaza,
138 Tran Binh, My Dinh 2 Ward,
Nam Tu Liem District, Ha Noi

Dự án: “Tăng cường năng lực tự giúp cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (Tiếp tục Giai đoạn 2)

Nhà tài trợ: Bánh mì cho Thế giới (BfdW)

Thời gian thực hiện 1/1/2020 – 31/12/2022

BẢN THAM CHIẾU

(Xây dựng Chương trình khung khảo sát số liệu ban đầu – Baseline Survey)

1. Giới thiệu chung

Dự án *Tăng cường năng lực tự giúp cho các cộng đồng dân tộc thiểu số* (tại huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình) được *Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em* (DWC) thực hiện từ tháng 1/2017 (sau đây gọi tắt là DA).

Giai đoạn 1 của DA đã được thực hiện trong thời gian 3 năm từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019 tại bốn xã và hai trường THCS của huyện Kim Bôi (xã Nuông Dăm, xã Cuối Hạ, xã Vĩnh Tiến, xã Bình Sơn, trường THCS xã Nuông Dăm và trường THCS xã Cuối Hạ). DA đã được các đối tượng hưởng lợi, Nhà tài trợ, chuyên gia đánh giá bên ngoài và các bên liên quan tại địa phương đánh giá cao về tính thiết thực, tính hiệu quả và hiệu suất...

Hiện DA Giai đoạn 2 (cho 3 năm từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022) đã được Nhà tài trợ Bánh mì cho Thế giới (BfdW) phê duyệt với các thông tin cơ bản sau đây:

Tổng ngân sách dự án: 580.000 Euro (bao gồm cả đối ứng của UBND huyện, xã, người dân là 65.000 Euro).

Địa bàn thực hiện: 12 thôn của 3 xã nghèo hơn của huyện Kim Bôi (Nuông Dăm, Cuối Hạ và Vĩnh Tiến).

Mục đích dự án: Hoạt động phát triển nông thôn bền vững được cải thiện tại tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu dự án: Các thách thức trong phát triển tại địa phương được lựa chọn và giải quyết bởi các Nhóm cộng đồng.

Các chỉ số mục tiêu:

Chỉ số 1: Đến cuối dự án, ít nhất 60 tiểu dự án phát triển được tự quản thành công bởi người dân địa phương (tự quản trong việc lập kế hoạch, ra quyết định, thực hiện, giám sát và đánh giá; một tiểu dự án được coi là thành công khi dự án đạt được các mục tiêu đề ra).

Chỉ số 2: Đến cuối dự án, ít nhất 50% số hàng hóa được sản xuất bởi 12 tổ hợp tác sẽ có hợp đồng bán chung cho thương lái.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp:

- 8.000 người dân địa phương tại 12 thôn, trong đó có 90% là người dân tộc Mường và Dao, sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động nâng cao năng lực và việc thực hiện các tiểu dự án phát triển;
- 120 thành viên nòng cốt, bao gồm ít nhất 60 nữ (50%), được tập huấn áp dụng cách tiếp cận quản lý cộng đồng;
- 100 thành viên các tổ hợp tác được tham gia các khóa tập huấn và được hướng dẫn về sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm mục đích nâng cao thu nhập;
- Khoảng 20 người, bao gồm các lãnh đạo Hội LHPN và cán bộ cấp xã và huyện tham gia vào hoạt động đối thoại và các hoạt động khác của dự án.

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp:

- Khoảng 15.000 người dân địa phương của 03 xã dự án sẽ được hưởng lợi từ các việc thực hiện các tiểu dự án phát triển và hoạt động xây dựng năng lực về năng lực tự giúp, bình đẳng giới và các chiến lược phát triển cộng đồng có sự tham gia.

2. Lý do của gói tư vấn “Xây dựng Chương trình khung khảo sát số liệu ban đầu – Baseline Survey”

Để đánh giá và tách biệt được các thay đổi thực sự nhờ can thiệp của DA, khảo sát số liệu ban đầu (Baseline Surveys) là hoạt động dự án đầu tiên sẽ phải thực hiện tại tất cả 12 thôn của 3 xã DA sau hoạt động giới thiệu dự án tại các cấp theo kế hoạch đã được Nhà tài trợ BfdW phê duyệt. Ngoài ra DWC mong muốn có một Tài liệu hướng dẫn Chương trình khung cho công việc Khảo sát ban đầu làm cơ sở để các cán bộ dự án tự tổ chức khảo sát ban đầu trong tương lai.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, dự án đã điều chỉnh việc thực hiện một số hoạt động để đảm bảo tiến độ. Một số hoạt động sau đã được thực hiện trước khi thực hiện khảo sát ban đầu:

- ✓ Giới thiệu dự án tại huyện và tại các thôn dự án;
- ✓ Các thôn dự án đã xây dựng hồ sơ cộng đồng (phân tích một phần số liệu ban đầu tại các thôn DA);
- ✓ Tập huấn Quản lý cộng đồng – Pháp lệnh dân chủ cơ sở và Kỹ năng thúc đẩy cho 12 Nhóm nòng cốt;
- ✓ Dự án đã xây dựng được một Khung Giám sát & Đánh giá (M&E) dự án, bao gồm các chỉ số và hoạt động cần giám sát, tần suất, trách nhiệm và các biểu mẫu giám sát v.v.

Các hoạt động trên thực chất là cơ sở thuận lợi và giảm bớt công việc cho hoạt động khảo sát số liệu ban đầu.

3. Mục tiêu và kết quả mong đợi đối với gói tư vấn

- **Mục tiêu:** Xây dựng Chương trình khung khảo sát số liệu ban đầu (mục tiêu, ý nghĩa, các bên liên quan, chương trình, phương pháp/công cụ etc.) và thực hành khảo sát ban đầu cho DA nêu trên.
 - **Chỉ số 1:** Một tài liệu hướng dẫn và Chương trình khung cho công việc Khảo sát ban đầu các dự án được hoàn thành: ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu (tiếng Việt);
 - **Chỉ số 2:** Chương trình khung Khảo sát ban đầu được cụ thể hóa cho DA Kim Bôi nêu trên và được thực hiện tại 12 thôn dự án (tiếng Việt và tiếng Anh);
 - **Chỉ số 3:** Báo cáo và bảng dữ liệu của DA Kim Bôi nêu trên được hoàn thành là cơ sở dữ liệu cho việc so sánh khi viết Báo cáo định kỳ (sáu tháng), Báo cáo cuối kỳ của DWC gửi Nhà tài trợ BfdW (tiếng Việt và tiếng Anh) và Báo cáo đánh giá bên ngoài cuối dự án.

Lưu ý: Trong 12 thôn dự án, có 04 thôn cũ đã thực hiện dự án giai đoạn 1. Tại các thôn cũ đã có các Nhóm nông cốt và Nhóm sở thích được xây dựng và hoạt động từ giai đoạn 1.

4. Trách nhiệm của tư vấn

- a) Nghiên cứu các tài liệu liên quan do DWC cung cấp;
- b) Tài liệu hướng dẫn Chương trình khung cho công việc Khảo sát số liệu ban đầu các dự án (tiếng Việt);
- c) **Đối với DA Kim Bôi nêu trên:**
 - Xây dựng chương trình và thực hiện khảo sát tại thực địa cùng cán bộ DWC và Nhóm nông cốt cộng đồng tại 12 thôn DA;
 - Xử lý số liệu Khảo sát (SPSS hoặc chương trình tương tự);
 - Viết Báo cáo Khảo sát ban đầu là cơ sở dữ liệu khi so sánh trong các Báo cáo định kỳ, Báo cáo cuối kỳ của DWC gửi BfdW (tiếng Việt và tiếng Anh) và Báo cáo đánh giá bên ngoài cuối dự án.

5. Yêu cầu trình độ của tư vấn

- ✓ Tốt nghiệp đại học trở lên;
- ✓ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn liên quan cho các dự án phát triển trong và ngoài nước;
- ✓ Đã thực hiện các gói tư vấn về Khảo sát số liệu ban đầu;
- ✓ Ưu tiên: Có các kiến thức về người dân tộc thiểu số và phát triển nông nghiệp bền vững.

6. Trách nhiệm của DWC

- ✓ Cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
- ✓ Thảo luận, góp ý và đưa ra các yêu cầu cho tư vấn (khi cần);
- ✓ Liên hệ với địa phương, tổ chức các hoạt động khảo sát tại thực địa và cung cấp phòng họp, văn phòng phẩm theo yêu cầu của tư vấn;
- ✓ Thanh toán phí tư vấn kịp thời theo thỏa thuận trong hợp đồng.

7. Thời gian làm việc

(Được ghi cụ thể trong Hợp đồng sau khi thỏa thuận với Tư vấn được lựa chọn)

| ST T | Nội dung | Số ngày làm việc | Thời gian Tháng 6 và Tháng 7/2020 |
|------|--|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Nghiên cứu tài liệu liên quan | 1.0 | Tuần 4/Tháng 6 |
| 2. | Dự thảo Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt | 1.5 | Tuần 4/Tháng 6 |
| 3. | Khảo sát tại thực địa (mỗi thôn ½ ngày) | 6.0 | Tuần 1-2/Tháng 7 |
| 4. | Xử lý số liệu Khảo sát và viết Báo cáo tiếng Việt | 3.0 | Tuần 3/Tháng 7 |
| 5. | Dịch Báo cáo khảo sát số liệu ban đầu dự án Kim Bôi sang tiếng Anh | 1.5 | Tuần 4/Tháng 7 |
| | Tổng số ngày làm việc | | 13 ngày |

Trân trọng mời các ứng viên quan tâm gửi các tài liệu sau đây qua email cho bà Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC (duc.buithikim@gmail.com), CC cho bà Phạm Thu Hồng – Phó Giám đốc DWC phụ trách tài chính và nhân sự (hongpt.dwc@gmail.com), CC cho bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Kế toán dự án (xuannguyen.dwc@gmail.com), muộn nhất vào ngày **20/6/2020** (Trung tâm chỉ liên hệ với tư vấn được lựa chọn):

- Bản CV được cập nhật;
- Thư quan tâm kèm mức phí tư vấn/ngày (VND);
- Đề xuất kỹ thuật cho gói tư vấn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Bùi Thị Kim
Giám đốc DWC